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Besondere Bedingungen Bauleistungen (BBB)
(Stand: November 2025)

BESONDERE BEDINGUNGEN BAULEISTUNGEN

der Exyte Germany GmbH, einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Sitz in Stuttgart,
eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 17278
mit Hauptgeschaftssitz in LowentorstraBe 42, 70376 Stuttgart, Deutschland
nachfolgend ,EXYTE™ genannt

Gegenstand des Vertrages / Leistungsumfang

Art und Umfang der vom AN geschuldeten Leistung ergeben sich aus dem
Verhandlungsprotokoll samt seiner Anlagen und/oder der Beauftragung, den
Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) unserer Unternehmens sowie diesen
besonderen Bedingungen fiir Bauleistungen (nachfolgend: ,BBB").

Der AN schuldet alle Leistungen einschlieBlich eventueller Planungsleistungen, die
zur Erreichung des Vertragsgegenstandes erforderlich sind, auch wenn diese
Lieferungen und/oder Leistungen im Vertrag oder seinen Anlagen nicht im
Einzelnen beschrieben sind, einschlieBlich sémtlicher Nebenleistungen geméaB VOB
(Teil C).

Der AN hat sich vor Unterzeichnung dieses Vertrags tber den Umfang der zu
erbringenden Leistungen und deren Rahmenbedingungen, insbesondere alle
preisbildenden Faktoren, informiert.

Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlagen sind alle in diesen BBB und/oder im Verhandlungsprotokoll
oder seinen Anlagen genannten Regeln, Unterlagen, Dokumente, Verordnungen,
Richtlinien, Normen usw..

Es gelten die zum Zeitpunkt der Abnahme geltenden allgemein anerkannten Regeln
der Technik, samtliche 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und Richtlinien, auch EN-
Vorschriften und sonstige Europdischen Normen, DIN-Vorschriften, alle
Vorschriften, Bestimmungen und Auflagen der Ver- und Entsorgungsunternehmen,
der Berufsgenossenschaften, alle einschldgigen Gewerbe- und
Brandschutzbestimmungen, die Bestimmungen, Empfehlungen und Berichtigungen
des deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton, die Bestimmungen des Deutschen
Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), weiterhin alle TUV Vorschriften, die
VDE-, VDI-, VdS-Vorschriften sowie weitere einschldgige technische Vorschriften
und Richtlinien, wie die von den zusténdigen Bauaufsichtsbehdrden eingefiihrten
technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Vorgaben
und Empfehlungen der Hersteller und deren Verbande, alle offentlich-rechtlichen
Vorschriften zum Umweltschutz, die einschldgigen Bestimmungen zum
Arbeitsschutz, das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstattenverordnung und die
Arbeitsstattenrichtlinien, die Unfallverhiitungsvorschriften, Bestimmungen und
Auflagen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators, Verordnungen,
Ortssatzungen und alle offentlich-rechtlichen  Vorschriften, soweit sie im
Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes stehen sowie alle einschlagigen
gesetzlichen und behordlichen Bestimmungen, die am Ort des Bauvorhabens
anzuwenden sind. Keine Anwendung finden die Hinweise fiir das Aufstellen der
Leistungsbeschreibung in Teil 0 der DIN 18299 ff..

Sofern und soweit DIN-Normen oder andere der vorgenannten Vorschriften nicht
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, gilt nicht die DIN-
Norm oder die entsprechende Vorschrift sondern die allgemein anerkannten Regeln
der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme. Der AN wird EXYTE Uber derartige
Abweichungen unverziglich unterrichten. Es gelten die Vorschriften des BGB,
soweit nicht in diesem Vertrag davon abweichende Regelungen getroffen werden.

Die VOB (Teil C) in der bei Unterzeichnung des Vertrags durch den AN geltenden
Fassung sowie die Vorschriften des BGB finden Anwendung.

Ausfiihrung der Leistungen
Liefer- und Leistungsumfang des AN

Der AN hat samtliche Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel, die zur Erbringung seiner
Leistungen notwendig sind, selbst bereit zu stellen und vorzuhalten. Generell sind
nur zugelassene und neue Materialien zu verwenden.

Liefern aller Unterlagen fiir die Anmeldung genehmigungs- und/oder
uberwachungspflichtiger Anlagen bei den Aufsichtsstellen bzw.
Genehmigungsbehérden (wie z. B. Bauaufsicht, Priifinstitute wie TUV oder DEKRA,
Gewerbeaufsichtsamt, Ordnungsamt) in der erforderlichen Anzahl. Alle
erforderlichen behordlichen Abnahmen hat der AN auf eigene Kosten zu
veranlassen, soweit sie dessen Leistung betreffen.

Vorlage der nach Vertrag, DIN-Normen oder technischen Regelwerken
geschuldeten Muster, Eignungs- und Giitenachweise gemaB Terminplan bzw. - im
Falle fehlender Vereinbarung im Terminplan - so rechtzeitig, dass EXYTE
mindestens einen Entscheidungszeitraum von 14 Kalendertagen hat und dass noch
Alternativprodukte ohne Zeitverzug bestellt werden kénnen.

Zu Bemusterungen miissen, soweit nicht anderweitig vereinbart, mindestens
folgende Angaben bzw. Nachweise gegeben werden:

a) Einbauort;

b) Katalog- oder 1:1-(Hand)-Muster;

c) Bau-Soll / -Ist-Darstellung, d. h. Qualitéts- und Leistungsvorgaben

3.1.4

3.15

3.1.6

3.1.7

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

gemaB dem Vertrag in Gegeniiberstellung der Qualitdts- und Leistungsvorgaben
der Muster;

d) Bestatigung der Einhaltung von Kosten / Terminen oder Ausweisung dieser bei
Alternativbemusterungen;

e)es sind mindestens drei Produkte zur Auswahl zu bemustern, die den
vertraglichen Anforderungen entsprechen.

In den Ausschreibungsunterlagen oder in diesem Vertrag vorgeschlagene Produkte
werden, wenn Positions- bzw. Teilleistungsbeschreibungen den Zusatz ,oder
gleich-wertig" enthalten und vom AN in dessen Angebot keine Produktangaben
(Hersteller-, Typenbezeichnung) eingetragen wurden, anerkannt. Gleichwertige
Produkte miissen durch Exyte vor Einbau genehmigt werden. Exyte kann seine
Zustimmung aus sachlichen Griinden verweigern. Ubt der AN die Produktwahl aus,
gilt die Produktwahl fiir al-le weiter von ihm zu erbringenden Leistungen dieser
Art. Gleichwertig sind Produkte oder Materialien nur, wenn sie in Bezug auf
Qualitdt, Lebensdauer, Unterhaltsaufwand und -kosten, Ersatzteilversorgung,
Emissionen, Bedienung, Funktionen und Nutzungsmdglichkeiten gleichwertig sind.

Der AN ist zum Fiilhren von Bautagesberichten und deren Ubergabe an Exyte
verpflichtet. Soweit nicht anderweitig vereinbart, sollen die Berichte alle Angaben
enthalten, die firr die Durchfiihrung des Vertrages oder bei der Abrechnung der
Leistungen von Bedeutung sein kénnen, insbesondere

- Name der Firma des ANs und der Baustelle,

- fortlaufende Nummerierung,

- Datum,

- Temperatur (morgens, mittags und nachmittags), windgeschiitzte Stelle, 1
Meter (iber dem Erdboden,

- Witterungsverhdltnisse,

- Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen,

- Maschineneinsatz,

- ausgefiihrte  Leistungen mit  Ortsangabe  (Geschoss /Achsen /
Raumnummern) und Bezug zum betroffenen Vorgang (LV / Titel / Los,
Planbezeichnung, Bauteilbezeichnung),

- besondere MaBnahmen und Vorkommnisse,

- Anweisungen der  Projektleitung und des
Gewerbeaufsichts-amts, Berufsgenossenschaft etc.,

- Unterschrift des Bauleiters des ANs.

Das Bautagebuch ist mittels EDV téglich zu fiihren und als PDF-Datei téglich an

Exyte zu (iber-geben. Soweit im Einzelfall nicht festgelegt, erfolgt die Ubergabe als

E-Mail.

SiGe-Koordinators,

Der AN hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die nachfolgenden Gewerke
nahtlos an die Leistung des AN anschlieBen konnen. Er hat sich insoweit auf
eigene Kosten mit den Nachfolgeunternehmern abzustimmen. Dies gilt auch fir
Vor- und Nebenunternehmer.

Rechtzeitige Beibringung und Beschaffung aller Genehmigungen durch den AN, die
flir die Erbringung seiner Leistungen und deren Nutzung erforderlich sind.

Allg in aner Regel
Bestimmungen

der Technik / gesetzliche und behérdliche

Der AN schuldet die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
sowie die Einhaltung der weiteren gesetzlichen, behordlichen und sonstigen
Bestimmungen jeweils zum Zeitpunkt der Abnahme. Andern sich die fiir die
Leistung maBgeblichen gesetzlichen, behdrdlichen und sonstigen Bestimmungen
oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik zwischen dem Zeitpunkt des
Zustandekommens dieses Vertrages und dem Zeitpunkt der formlichen Abnahme
und erfordert diese Anderung eine entsprechende Anderung der Leistungen nach
diesem Vertrag, hat der AN Anspruch auf etwaige Mehrkosten fiir gednderte oder
zusétzliche Leistung, sofern die Anderung fiir einen gewissenhaften und
fachkundigen Unternehmer zum Zeitpunkt des Zustandekommens dieses
Vertrages nicht vorhersehbar war, der AN vor Ausfiihrung der Anderung der
Leistung Exyte ber die Erforderlichkeit der Leistung informiert und Exyte in die
Erbringung der Leistung eingewilligt hat.

Ausfiihrungsunterlagen

Der AN ist verpflichtet, alle Zeichnungen, Unterlagen und Angaben von EXYTE vor
Beginn der Arbeiten auf Vollstandigkeit, Ubereinstimmung mit den geltenden und
anzuwendenden Vorschriften sowie auf technische Richtigkeit zu prifen.
Unstimmigkeiten sind EXYTE unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Der AN darf
seine Leistungen nur auf Grundlage von von EXYTE freigegebenen Planen,
Zeichnungen und sonstigen freigegebenen Dokumenten erbringen. Freigaben von
Exyte lassen die Verantwortung des AN fiir alle von ihm erbrachten und zu
erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen unberihrt.

Plane und Unterlagen, die der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen benétigt, sind
so rechtzeitig bei EXYTE anzufordern, dass eine angemessene Zeit fiir ihre
Beschaffung verbleibt und es zu keinen Behinderungen im Bauablauf kommt,
mindestens jedoch mit einer Frist von 10 Arbeitstagen.
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Ausfiihrung der Leistungen

Winterbau, Schut Bnal L Itschutz,
Verkehrssicherungspflicht

SiGeKo/

Der AN hat WinterbaumaBnahmen durchzufiihren, soweit dies zur Einhaltung der
Vertragsfristen und der vereinbarten Termine erforderlich ist und kein Fall von
hoherer Gewalt vorliegt.

Der AN hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen und die ihm zur Ausfiihrung
Ubergebenen Gegenstdnde bis zur férmlichen Abnahme vor Beschadigungen,
Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschdden und unginstigen
Witterungseinfliissen auf eigene Kosten zu schiitzen.

EXYTE stellt den SiGeKo. Der AN hat den Vorgaben des SiGeKo Folge zu leisten
und die geltenden Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Die Verkehrssicherungspflicht fiir die aus seinen Leistungen resultierenden
Gefahren tragt der AN.

Lager- und Arbeitsplitze

Der AN darf nur die ihm von EXYTE ausdriicklich zugewiesenen Lager- und
Arbeitsplatze benutzen.

Nachunternehmer

Der AN darf Teile der Leistung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von
Exyte an Nach-unternehmer, Dienstleister oder Lieferanten (nachfolgend
einheitlich ,Nachunternehmer") unter-vergeben. Die Vergabe der gesamten
Leistung an einen Nachunternehmer ist ausgeschlossen. Der AN verpflichtet sich,
etwaigen Nachunternehmern, den Einsatz weiterer (Nach-) Nachunternehmer
ohne vorherige schriftlicher Zustimmung von Exyte zu untersagen.

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer Ubertragen, die fachkundig,
leistungsfahig und zuverldssig sind. Dazu gehdrt auch, dass sie ihre gesetzlichen
Verpflichtungen zur Abfiihrung der Steuern, der
Gesamtsozialversicherungsbeitrédge, der Urlaubskassenbeitrdge, zur Zahlung von
Mindesti6hnen und Insolvenzgeld, zur Gewerbeanmeldung und ggf. zur Eintragung
in die Handwerksrolle erfiillen.

Der AN hat Exyte vor Beauftragung eines Nachunternehmers rechtzeitig schriftlich
Art und Um-fang der Leistung, die weitervergeben werden soll, sowie Name,
Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschlieBlich Mitgliedsnummer) des
vorgesehenen Nachunternehmers mitzuteilen. Exyte ist berechtigt, Nachweise
Uber die Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit zu verlangen. Hierzu
gehoren insbesondere Nachweise Uber die Erfiillung der in Ziffer 5.6.2 genannten
gesetzlichen Verpflichtungen. Die Nachweise missen - soweit dies im Rahmen der
gesetzlichen oder behordlichen Vorgaben maglich ist - mindestens eine
Giltigkeitsdauer von drei Monaten haben, laufend unaufgefordert erneuert und
Exyte vorgelegt werden. Exyte ist berechtigt, Nachunternehmer aus wichtigem
Grund abzulehnen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn Exyte
Kenntnis von nicht ordnungsgemaBer Leistungserbringung des Nachunternehmers
in anderen Projekten hat.

Der AN ist verpflichtet, alle einschlagigen Bestimmungen der Gewerbe- und
Handwerksordnung, des  Arbeitnehmerentsendegesetzes  (AEntG), des
Mindestlohngesetzes (MiLoG), des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG), des
Gesetzes zur Bekampfung der Schwarzarbeit, der Sozialgesetzbiicher (SGB) sowie
aller sonstigen einschldgigen arbeits- und sozialrechtlichen Ge-setze und
Verordnungen einzuhalten. Der AN ist insbesondere verpflichtet,

bestehende Anspriiche seiner Arbeitnehmer und der Leiharbeitnehmer auf Zahlung
des Mindestlohns- bzw.-entgelts (gemaB AEntG und MiLoG) sowie
Beitragsanspriiche der Sozialversicherungstréger (gesetzliche Krankenkassen), der
gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien (z. B. Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft -ULAK-, Sozialkasse des Maler-, des
Geriistbauhandwerks, etc.) und der Unfallversicherungstrager
(Berufsgenossenschaft) jeweils bei Falligkeit zu erfiillen,

alle (z. B. nach § 2 AEntG) erforderlichen Nachweise und Aufzeichnungen im
Inland bzw. auf behérdliches Verlangen auf der Baustelle bereitzuhalten und alle
(z. B. nach § 3 AENntG) erforderlichen Anmeldungen rechtzeitig und
ordnungsgemaB vorzunehmen, und

nur Arbeitnehmer oder Leiharbeitnehmer im Sinne des AUG einzusetzen, die im
Besitz eines gliltigen zur Arbeitsausiibung berechtigenden Aufenthaltstitels, einer
Erlaubnis, Berechtigung, Aufenthaltsgestattung oder Duldung, soweit erforderlich,
sind.

Der AN ist zudem verpflichtet, durch entsprechende vertragliche Regelungen und
Kontrollen dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm beauftragten
Nachunternehmer oder Personal-Verleiher die vorgenannten Verpflichtungen in
gleicher Weise einhalten.

Dem AN ist bekannt, dass Exyte unter den bestehenden gesetzlichen
Voraussetzungen (88 14 AEntG, § 13 MiLoG, § 28e Abs. 2, 3a bis 3f, 4 SGB 1V, §
150 Abs. 3 SGB VII) insbesondere fiir die Mindestlohn-, Mindestentgelt-,
Sozialversicherungsbeitrags- und Urlaubskassen- und
Unfallversicherungsbeitragsverpflichtungen des AN, eines Nachunternehmers oder
eines von dem AN oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleihers
(einschlieBlich der Sdumniszuschldge und Zinsen) haftet. Der AN ibernimmt, wenn
er Arbeitnehmer beschéftigt oder — mit oder ohne Genehmigung von Exyte —
Nachunternehmer einschaltet oder Arbeitnehmer entleiht, im Innenverhdltnis zu
Exyte das alleinige Risiko der Inanspruchnahme von Exyte durch die Glaubiger des
AN, seiner Nachunternehmer oder der Verleiher nach §§ 14 AentG, 13 MiLoG, 28e

4.4
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4.9

Besondere Bedingungen Bauleistungen (BBB)
(Stand: November 2025)

Abs. 2, 3a bis 3f, 4 SGB 1V, 150 Abs. 3 SGB VII. Wird Exyte von solchen
Glaubigern in Anspruch genommen, hat ihn der AN von diesen Anspriichen
freizustellen und den hieraus entstandenen Schaden von Exyte zu ersetzen.

Der AN ist verpflichtet, Exyte bei der Beauftragung aktuelle und giltige
Bescheinigungen zu Uibergeben, die nicht &lter als drei Monate sind, zum Nachweis
Uber bzw. wie folgt:

Unbedenklichkeitsbescheinigungen der zustdndigen Einzugsstellen/Krankenkassen

bzgl. des Nachweises Uber die vollsténdige Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrage,
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der zustandigen

Unfallversicherungstrager/Berufsgenossenschaft,
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des zusténdigen Finanzamtes.

Samtliche Bescheinigungen miissen fiir die gesamte Ausfiihrungsdauer
einschlieBlich etwaiger Bauzeitverldngerungszeitrdume gliltig sein. Soweit einzelne
Behorden/Trager nur befristete Bescheinigungen ausstellen, ist der AN
verpflichtet, Exyte unaufgefordert jeweils ein Monat vor Ablauf eine gliltige
Folgebescheinigung vorzulegen.

Der AN hat sicherzustellen, dass samtliche von ihm beauftragten
Nachunternehmer und die von diesem beauftragten Verleiher die Verpflichtungen
ebenfalls erfiillen und entsprechende Nachweise rechtzeitig beibringen.

Gerat der AN mit der Erfiillung der vorgenannten Vorlagepflichten in Verzug, ist

Exyte berechtigt, von seinen Zahlungen einen angemessenen Betrag
einzubehalten.
Besprechungswesen

Der AN ist verpflichtet, mit einem bevollmachtigten und fachkundigen Vertreter an
den regelméBig stattfindenden Projektbesprechungen und Jour-Fixe-Terminen
mindestens einmal wdchentlich, bei Bedarf auch ofter, teilzunehmen.

Der AN ist verpflichtet, an Gesprachen mit Kunden/Endkunden teilzunehmen,
EXYTE im Hinblick auf Ausfiihrungsdetails und Leistungsdnderungen zu beraten,
sowie EXYTE bei Behorden (Betriebsgenehmigungen, Konzessionen etc.) zu
unterstiitzen. Ohne vorherige Zustimmung durch EXYTE ist der AN nicht
berechtigt, mit dem Kunden oder Endkunden direkten Kontakt aufzunehmen.

Projektdokumentation

Die Dokumentationsrichtlinie mit Vorgaben zur Bezeichnung von Dokumenten und
Planen sowie die dem AN im Rahmen der Vergabeverhandlungen ggf.
libergebenen Ausziige aus dem Organisationshandbuch sind verbindlich
anzuwenden. Es sind die Dokumente und Unterlagen an Exyte zu tbergeben, die
nach Vertragsgrundlagen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
Uiblicherweise Ubergeben werden. Die Dokumentation ist Exyte zu den in den
Vertragsunterlagen genannten Terminen bzw., sofern diese keine Termine
benennen, 4 Wochen vor der (Teil-)Abnahme in digitaler Form als editierbare
Originaldatei (z.B. visio, DWG) und PDF-Dateien) zu lbergeben sowie spatestens
bei Einreichung der (Teil-)Schlussrechnung einfach in Papierform und auf einem
dauerhaften Datentréger zu Uibergeben, sofern die Dokumentationsrichtlinie keine
abweichenden Regelungen enthdlt.

Projektkommunikation

Der AN hat die von EXYTE vorgegebene elektronische Dokumentations- und
Kommunikationsplattform zu nutzen, wobei der AN auch seine Nachunternehmer
zur Kommunikation tber diese Dokumentations- und Kommunikationsplattform zu
verpflichten hat. Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass Unterlagen in
Papierform zur Verfiigung gestellt werden.

keit auf der

Der AN ist verpflichtet, von ihm oder seinen Nachunternehmern verursachten
Bauschutt, Verpackungsmaterialien, Abfélle und sonstige Verunreinigungen selbst
zu beseitigen / zu sammeln und — soweit er nicht den Wertstoffhof am
Projektstandort mitbenutzen darf - auf seine Kosten unverziiglich zu entsorgen
oder zu beseitigen. Dies gilt auch fiir Verschmutzungen auBerhalb der Baustelle.

Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht unverziiglich nach, ist EXYTE berechtigt,
nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung, einen Dritten auf Kosten des AN mit
der Beseitigung zu beauftragen. Die Beweislast dafiir, dass der Bauschutt, Abfall
oder die Verschmutzung nicht von dem AN stammt, tragt der AN.
Firmenschilder

Werbung des AN auf der Baustelle, gleich welcher Art, ist nicht zuldssig.

Erfii und Mdng uch von Exyte

Soweit der AN im Rahmen seiner Leistungserbringung die von ihm vertraglich
geschuldeten Leistungen nicht oder in Teilen nicht ordnungsgemaB (mangelfrei)
erbringt, ist EXYTE berechtigt, den AN vor Abnahme unter Setzung einer
angemessenen Frist zur ordnungsgemaBen Erfiillung dieser Leistung aufzufordern.
Kommt der AN innerhalb der gesetzten Frist der Erfiillungsaufforderung nicht nach
stehen EXYTE wahlweise ein Kiindigungsrecht dieser Leistungen - unabhdngig
davon, ob die Leistungen in sich abgeschlossene oder funktionierende
Leistungsteile bzw. —einheiten darstellen - oder ein Schadensersatzanspruch
anstelle des Erfiillungsanspruches zu, bezogen auf die beanstandete Leistung.
Wahlt EXYTE den Schadensersatz, gilt dies gleichzeitig als Abstandnahme vom
Erflillungsanspruch bezogen auf die beanstandete Leistung gegeniiber dem AN.
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Kooperationsverpflichtung

Der AN ist zur permanenten Kooperation mit Exyte verpflichtet.

Diese Kooperationspflicht umfasst insbesondere auch die enge und dauerhafte
Abstimmung in Bezug auf die Konkretisierung des vertrags- und
produktspezifischen Leistungsinhaltes (auch durch Abstimmung von Exyte mit dem
Kunden). Zu  dieser  Kooperationspflicht ~ gehdren  nicht nur die
Zurverfiigungstellung von Informationen zum Bauablauf sondern auch die
Verpflichtung zur wirtschaftlichen Arbeitsweise und Leistungserbringung. Im Falle
von Behinderungen ist der AN zur Durchfiihrung von Umstellungen des
Bauablaufes verpflichtet, um die vereinbarten Ter-mine zu halten.

Leistungsstandmeldung

Der AN st verpflichtet Exyte bis zum 25. eines jeden Monats eine
Leistungsstandmeldung des laufenden Monats zu (ibergeben.

Vergiitung
Die Vergitung erfolgt wie vereinbart:
Einheitspreisvertrag

Die Vergiitung des Subnehmers erfolgt auf der Grundlage der Einheitspreise und
der tatsachlich ausgefiihrten, durch AufmaB belegten Leistungen / der Massen
gemaB der endgiiltigen Werk- und Montageplanung. Der AN erhélt fir alle
Leistungen die nach dem Vertrag vereinbarte Vergitung (kurz:
+Nettoauftragssumme"), zzgl. etwa zu zahlender USt. in der jeweils geltenden
gesetzlichen Hohe. Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise und schlieBen
die besonderen und allgemeinen Geschéftskosten, Wagnis und Gewinn sowie die
Verglitung von Nebenleistungen mit ein, die zur vollsténdigen, funktionstiichtigen,
genehmigungskonformen, méngelfreien, betriebssicheren und ordnungsgeméBen
Herstellung, Errichtung, Ausfiihrung, Leistung, Lieferung und Inbetriebsetzung des
vom Subunternehmer geschuldeten Werkes erforderlich sind.

Pauschalpreisvertrag:

Der AN erhélt fiir alle Leistungen die nach dem Vertrag vereinbarte Vergiitung
(kurz: ,Nettoauftragssumme"), zzgl. etwa zu zahlender USt. in der jeweils
geltenden gesetzlichen Hohe. Der aufgrund der Vertragsgrundlagen vereinbarte
Pauschalpreis ist ein Festpreis und verandert sich auch bei einer Veranderung der
zur Ausfiihrung gelangenden Massen nicht. Mit der vereinbarten Vergiitung sind
alle geschuldeten Lieferungen und Leistungen abgegolten, die zur vollstandigen,
funktionsttichtigen, genehmigungskonformen, méngelfreien, betriebssicheren und
ordnungsgemaBen Herstellung, Errichtung, Ausfiihrung, Leistung, Lieferung und
Inbetriebsetzung des vom AN geschuldeten Werkes erforderlich sind. Gleitklauseln
flir Lohn-, Material-, Gerdte- und Stoffkosten sind nicht vereinbart.

Etwaige nach Vertragsabschluss eintretende Anderungen der
Kalkulationsgrundlagen insbesondere der Lohne, Materialpreise, Abgaben,
offentlichen Tarife, Gesetze, Gebiihren begriinden keinen Anspruch auf eine
besondere Vergiitung oder eine Anderung der Vertragspreise. Gleit-klauseln fiir
Lohn-, Material-, Gerdte- und Stoffkosten sind nicht vereinbart.

Soweit die Umsatzsteuer nach § 13 b UStG gegeniiber den Finanzbehdrden
geschuldet wird, hat der AN keinen Anspruch auf Auszahlung der Umsatzsteuer.
Diese wird in diesem Fall von EXYTE direkt an das zustdndige Finanzamt
abgefiihrt.

Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt gem&B dem Baufortschritt auf der Grundlage des
Zahlungsplans. Der Zahlungsplan ist ausschlieBlich leistungsabhéngig, auch wenn
er einen Bezug zum Kalender ausweist.

Die fiir die Abrechnung notwendigen ortlichen Feststellungen sind gemeinsam
vorzunehmen. Die AufmaBprifung / Priifung des Leistungsstands ist vor
Rechnungsstellung mit der Projektleitung von EXYTE durchzufiihren. Das von
EXYTE bzw. das durch die Projektleitung von EXYTE bestdtigte AufmaB bzw.
gepriifte Massenermittlung/Leistungsfeststellung sind in Kopie als Anlage der
jeweiligen Rechnung beizufiigen.

In allen Rechnungen sind die Teilleistungen in der Reihenfolge der Positionen und

mit den Be-zeichnungen dieses Vertrages aufzufiihren; die Bezeichnungen kénnen

abgekiirzt werden. Die Leistungen sind dabei getrennt nach diesem Vertrag,

etwaigen Nachtrdgen und Stundenlohnleistungen aufzufiihren. Rechnungen

miissen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

a) Auftragsnummer, Datum, Projektnummer, System, Systemnummer, Art der
Rechnung (Teilrechnung, Abschlagsrechnung, Schlussrechnung),

b) Art der in Rechnung gestellten Leistungen,

c) Darlegung der bereits in Rechnung gestellten und bezahlten Betrdge, unter

Angabe der Rechnungsnummern und Daten,

d) Die gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsangaben

Rechnungs-nummer, Leistungszeitraum, etc. ),

e) Angabe des umsatzsteuerlichen Leistungsorts und des Schuldners der

Umsatzsteuer, jeweils unter Verweis auf die relevante Bestimmung im

Umsatzsteuergesetz.

(Steuernummer,

Die Rechnungen miissen im Ubrigen gemaB den Vorgaben von EXYTE strukturiert
sein. EXYTE kann in Bezug auf die Rechnungsstellung und Zahlung weitere
Vorgaben bestimmen, die vom AN - soweit angemessen und zumutbar -
einzuhalten sind.
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Besondere Bedingungen Bauleistungen (BBB)
(Stand: November 2025)

Wurden gesonderte Stundenlohnauftrége erteilt, so sind mit der nachsten
Abschlagsrechnung abzurechnen. Der Rechnung sind die von EXYTE
abgezeichneten Stundennachweise in Kopie beizulegen.

Der AN wird EXYTE rechtzeitig vor Falligkeit der ersten Rechnung eine giiltige
Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamts libergeben (§ 48b EStG).
Vom Finanzamt vorgenommene Anderungen sind EXYTE unverziiglich anzuzeigen.
Liegt keine giltige Freistellungsbescheinigung vor, ist der AN verpflichtet, Exyte
unverziiglich ~ Steuernummer, das zustdndige Finanzamt und dessen
Bankverbindung mitzuteilen. Dem AN ist bekannt, dass Exyte bei Fehlen der
Freistellungsbescheinigung einen pauschalen Steuerabzug in Hohe von 15% des
jeweiligen Rechnungsbetrags an das zusténdige Finanzamt abfiihren muss. In
diesem Fall reduziert sich der Anspruch des ANs auf Zahlung der Vergiitung um
den an das Finanzamt abzufiihrenden Betrag.

Exyte wird rechtzeitig vor Falligkeit der ersten Rechnung eine giiltige USt 1 TG
Bescheinigung des zustandigen Finanzamts an den AN Ubergeben (§ 13b Abs. 5 S.
2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 UStG). Vom Finanzamt vorgenommene Anderungen sind dem
AN unverziiglich anzuzeigen. Er-bringt der in Deutschland anséssige AN ebenfalls
Leistungen im Sinne des § 13b Abs. 4 UStG (sog. Bauleistungen) in Deutschland,
so geht die Umsatzsteuerschuld auf Exyte Uber und der AN hat die Rechnung
unter Verweis auf das Reverse-Charge-Verfahren gem. § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG
und unter Ausweis von 0% Umsatzsteuer zu erstellen.

Ist eine Rechnung fehlerhaft, insbesondere bei Ausweisung eines fehlerhaften
Umsatzsteuerbetrages, so ist der AN verpflichtet die fehlerhafte Rechnung
unverziiglich zu berichtigen, den fehlerhaft vereinnahmten Umsatzsteuerbetrag an
Exyte zu erstatten und Exyte eine berichtigte Rechnung zur Verfiigung zu stellen.

In Abschlagsrechnungen sind jeweils die gesamten bis zur Rechnungsstellung
erbrachten Leistungen kumuliert aufzufiihren und die bereits in Rechnung
gestellten Abschlagsrechnungen unabhdngig von deren Bezahlung durch Exyte
hiervon abzusetzen. Daneben sind die geleisteten Zahlungen auszuweisen.

Eventuell vereinbarte und bezahlte Vorauszahlungen sind entsprechend den
getroffenen Vereinbarungen zu verrechnen und entsprechend von der Rechnung
abzusetzen.

Die Schlussrechnung ist nach Fertigstellung aller Leistung und Durchfiihrung der
formlichen Abnahme in priiffahiger Form im Sinne des § 650g Abs. 4 Satz 2 BGB
aufzustellen und Exyte mit allen notwendigen Unterlagen/Nachweisen/Angaben
gemaB dieser Ziffer zuzuleiten. Die einzelnen Rechnungspositionen sind
aufzuteilen in Hauptauftrag, Nachtrdge und Stundenlohnauftrdge. In der
Schlussrechnung sind alle bislang gestellten Abschlagsrechnungen und die
geleisteten Zahlungen nochmals aufzufiihren.

Zahlungen
Abschlagszahlungen

Die Abschlagszahlungen sind gem&B dem Zahlungsplan in der jeweils
fortgeschriebenen Fassung unter folgenden Voraussetzungen zur Zahlung fallig:

- priifbarer Nachweis des erbrachten Leistungsstands,

- ordnungs- und vertragsgemaBe Rechnungsstellung,

- Vorlage der Vorauszahlungsbiirgschaft (soweit geschuldet),

- Vorlage der Sicherheit fiir fristgerechte Vertragserfiillung,

- Vorlage der Versicherungsnachweise nach diesem Vertrag,

Zahlungen sind féllig 60 Kalendertage nach Eingang einer priiffahigen und
ordnungsgemaBen Rechnung.

Der Anspruch des ANs auf Abschlagszahlungen ist aufldsend bedingt durch den
Zugang eines Sicherungsverlangens des ANs nach § 650f BGB bei Exyte. Danach
ist der AN nur noch nach § 632a BGB berechtigt, Abschlagszahlungen zu
verlangen.

Schlusszahlung

Die Schlusszahlung ist innerhalb von 60 Kalendertagen nach Zugang der
ordnungsgeméBen und prifbaren Schlussrechnung féllig. Exyte ist berechtigt, von
der Schlusszahlung als Sicherheit fiir Mangelanspriiche einen Betrag in Hohe von 5
% der Nettoabrechnungssumme einzubehalten. Der AN kann den Einbehalt
ablésen durch Stellung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche geméaB diesem
Vertrag.

Exyte ist berechtigt, von der Schlusszahlung einen Einbehalt in Hohe des nach §
641 Abs. 3 BGB gerechtfertigten Betrags bis zur Ubergabe der vollstdndigen
Dokumentation gemé&B Dokumentationsrichtlinie und diesem Vertrag (sog.
Schlussdokumentation) vorzunehmen.

Soweit die Leistungen des ANs bei (Teil-)Abnahme mangelhaft sind, kann Exyte
einen Einbehalt gem. § 641 Abs. 3 BGB vornehmen.

§ 641 Abs. 4 BGB (Falligkeitszinsen) wird hiermit ausgeschlossen.

Soweit nicht anderweitig vereinbart, werden Voraus- oder Anzahlungen mit den
ersten Leistungen und damit mit der/den ersten Abschlagsrechnung(en)
verrechnet.

Mit Zahlung der Rechnung sind alle Forderungen des ANs fiir Leistungen, die bis

zur jeweiligen Rechnungslegung erbracht worden sind, abgegolten, es sei denn,
der AN hat sich die Abrechnung weiterer Leistungen ausdriicklich vorbehalten.
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Die vorbehaltlose Zahlung von Rechnungen durch Exyte gilt nicht als Abnahme,
Teilabnahme oder als Anerkenntnis. Rechnungspriifungen und Zahlungen kénnen
nachtraglich korrigiert werden.

Gerdt Exyte mit der Zahlung félliger Rechnungen
Verzugszinssatz 4% p.a.

in Verzug betrégt der

Leistungsdnderungen und zusétzliche Leistungen
Anordnungsrecht

EXYTE ist berechtigt, jederzeit Leistungsanderungen und/oder zuséatzliche
Leistungen oder sonstige MaBnahmen, z.B. Beschleunigungen (nachfolgend
4Leistungsanderungen™) anzuordnen. Leistungsanderungsanordnungen miissen
schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein.

Anforderungen fiir den Vergiitungsanspruch des AN

Der AN ist verpflichtet, vor der Ausfiihrung von geanderten und/oder zusatzlichen
Leistungen (nachfolgend auch ,Leistungsénderungen™) EXYTE einen etwaigen
Anspruch auf besondere Vergiitung und hieraus resultierende zeitliche
Verzégerungen anzukiindigen. Die Ankiindigung hat unverziiglich zu erfolgen.

Die rechtzeitige Ankilindigung von Mehrkosten ist Voraussetzung fiir einen
Anspruch des AN auf zusétzliche Vergitung. Die rechtzeitige Ankiindigung ist nur
dann nicht Anspruchsvoraussetzung, wenn Gefahr in Verzug ist, EXYTE bei
Anordnung einer Leistungsénderung von ihrer Entgeltlichkeit ausgegangen ist oder
hiervon zwingend ausgehen musste oder der AN die entsprechende Ankiindigung
ohne Verschulden unterlassen hat.

Nachtragsangebot

Im Falle von Leistungsanderungsbegehren oder wenn der AN EXYTE mitteilt, dass
aus seiner Sicht zusatzliche oder gednderte Leistungen auszufiihren sind, hat der
AN EXYTE unverziglich, spatestens jedoch nach fiinf Kalendertagen nach Erhalt
der Leistungsénderungsbegehrens oder der Mitteilung des AN, dass aus seiner
Sicht zusétzliche oder gednderte Leistungen auszufilhren sind, eine
Kostenschatzung und nach spédtestens weiteren fiinf Kalendertagen ein
schriftliches Nachtragsangebot in prifbarer Form zu Ubermitteln. In dem
Nachtragsangebot hat der AN darzulegen, inwieweit die auszufiihrende Leistung
von der vertraglichen Leistung abweicht oder es sich um eine zusatzliche Leistung
handelt.

Ist aufgrund der Komplexitét der von EXYTE zusétzlich geforderten Leistungen die
Vorlage eines priifféhigen Nachtragsangebotes nicht innerhalb dieses Zeitraumes
moglich, hat der AN dies unverziglich mitzuteilen und jedenfalls eine mdglichst
detaillierte  Kostenschdtzung vorzulegen. In diesem Fall ist die genaue
Preisermittlung  unter  Vorlage des Nachtragsangebotes unverziiglich
nachzureichen. Die Erstellung von Nachtragsangeboten ist fir EXYTE kostenlos.

Ausfiihrung von Leistungsanderungen
Leistungsanderungen diirfen erst ausgefiihrt bzw. erbracht werden, wenn

(a) vorher lber Art, Umfang und Kosten eine Vereinbarung zwischen EXYTE und
dem AN in Textform getroffen worden ist, oder

(b) EXYTE den AN in Textform angewiesen hat, die Leistung trotz Fehlens einer
Verglitungsvereinbarung auszufiihren.

Liegt weder (a) oder (b) vor, hat der AN keinen Anspruch auf Vergiitung fiir
zuséatzliche und/oder gednderte Leistungen.

von Leist

Terminliche A ungen
Haben Leistungsénderungen direkt oder indirekt Auswirkungen auf den Bauablauf,
hat der AN EXYTE unverziiglich, spatestens bei Abgabe des Nachtragsangebotes,
wenn ein solches noch nicht vorliegt, spdtestens zu Beginn der
Leistungsénderung, darauf hinzuweisen. Der Hinweis muss in Textform erfolgen
und die voraussichtliche Verzdgerungsdauer mdglichst konkret angeben. Die
Parteien werden dann vereinbaren, ob und inwieweit sich der Bauablauf
verandert.

Erfolgt kein form- und fristgerechter Hinweis, kann EXYTE darauf vertrauen, dass
durch die Leistungsénderung keine zeitliche Verzogerung eintritt; es gilt dann die
vertraglich vereinbarte Ausfiihrungszeit unveréandert.

Vergiitungsfolgen von Leistungsanderungen

Sofern  Einheitspreise vereinbart wurden, richtet sich der Umfang der
Mehrvergiitung oder Mindervergiitung im Fall von Leistungsénderungen nach den
Einheitspreisen. Ein angemessener Zuschlag fiir Allgemeine Geschéftskosten sowie
Wagnis und Gewinn ist in den Einheitspreisen enthalten.

Sind keine Einheitspreise vereinbart oder kann der Umfang der Mehrvergiitung
oder Minderverglitung nicht anhand der Einheitspreise ermittelt werden, gilt
Folgendes:

Der Umfang der Mehrvergiitung oder Mindervergiitung richtet sich nach dem
tatsachlich  erforderlichem Mehr- oder Minderaufwand zuziiglich eines
angemessenen Zu-schlages fiir Allgemeine Geschaftskosten sowie Wagnis und
Gewinn. Diese sind vom AN darzustellen und zu beweisen. Nur der durch die
Anderungsanordnung kausal verursachte Mehraufwand ist nachtragsfahig.

8.6.3

8.6.4

10.

10.1

10.2

10.3

10.4
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Besondere Bedingungen Bauleistungen (BBB)
(Stand: November 2025)

Der ermittelte Mehr- oder Minderaufwand ist in der Hohe anhand der tatsachlichen
erforderlichen Kosten zu berechnen, bei Vertragsabschluss gewahrte Nachldsse
sind dabei zu beriicksichtigen.

Exyte ist es unbenommen, nachzuweisen, dass die vorgelegten und
beanspruchten Kosten nicht den tatsdchlichen Kosten entsprechen. Exyte kann
diesen Nachweis fiihren durch Vorlage von zwei Fremdfirmen/ -angeboten fir
diese Leistungen. Die Nachtragsvergiitung schlieBt die Kosten einer etwaiger
Bauzeitverlangerungen und BeschleunigungsmaBnahmen ein.

Ein Zuschlag fiir Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und Gewinn ist in Hohe von
5 % angemessen und wird hiermit vereinbart.

Das Recht auf Abschlagszahlungen auf Nachtrégge gem. § 650c Abs. 3 BGB kann
der AN in allen Fallen jedoch nur beanspruchen, wenn er es nicht zu vertreten hat,
dass es noch nicht zu einer Verstandigung (Uber die Hohe seiner
Mehrkostenforderung gekommen ist. Ein Vertretenmiissen des AN wird vermutet
(und kann von ihm widerlegt werden), wenn die Kosten seines Nachtrages nicht
plausibel den Erfordernissen die-ses Vertrages entsprechen und daher Zweifel am
tatsachlichen Mehraufwand und dar-aus abgeleitet an den geltend gemachten
Kosten bestehen.

Sofern die gem. § 650c Abs. 3 BGB geleisteten Zahlungen von Exyte die
geschuldete Mehrvergiitung Ubersteigen, sind diese nach Abnahme an Exyte
zuriickzugewdhren und ab dem Eingang beim AN mit 4% p. a. zu verzinsen.

Stundenlohnarbeiten

Sofern Stundenlohnarbeiten als solche beauftragt sind, hat der AN arbeitstaglich
Stundenlohnzettel in 2-facher Ausfertigung bei der Projektleitung von EXYTE
einzureichen. Die Stundenlohnzettel miissen, soweit nicht anderweitig vereinbart,
die Baustelle, das Datum, die Namen, die Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe der
Arbeitskrafte, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft unter Ausweis der
Pausenzeiten, die Art der Leistung und die GerdtekenngroBen enthalten; bei
Fuhrleistungen die Fahrzeugart und die Nutzlast. Die Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln gilt lediglich als Anerkenntnis des Umfangs der jeweiligen
Anwesenheit. Es bleibt Exyte die Priifung vorbehalten, ob und inwieweit die
Leistungen ordnungsgemaB erbracht wurden, der Grundsatz der wirtschaftlichen
Betriebsfilhrung beachtet wurde und ob es sich um Stundenlohnarbeiten oder
bereits vertraglich geschuldete Arbeiten (z.B. auch Mangelbeseitigung) handelt.

Fristen und Termine

Es gilt der vereinbarte Terminplan und die vereinbarten Termine und Fristen (z.B.
im Verhandlungsprotokoll).

Auf Grundlage des Terminplans erstellt der AN binnen 21 Kalendertagen nach
Vertragsschluss ~ einen  Detailterminplan. Der Detailterminplan hat den
Anforderungen an den Terminplan geméaB diesem Vertrag zu entsprechen. Ferner
ist erforderlich, dass

alle Vertragstermine beriicksichtigt und ausgewiesen sind und eingehalten
werden konnen,

alle  wesentlichen Zeitpunkte aufgezeigt werden, zu denen
Entscheidungen zu treffen und/oder Mitwirkungen vorzunehmen hat und
alle Planungsvorlaufzeiten enthalten sind.

EXYTE

Dieser Detailterminplan muss die Termine, Ausfiihrungszeitrdume und Fristen des
Terminplanes beriicksichtigen, hat der Netzplantechnik zu geniigen und muss
nach Vorgabe von Exyte entweder mit der Software PRIMAVERA oder MS-Project
erstellt werden

Der Detailterminplan wird unter Beachtung des Baufortschritts standig angepasst.
Fortschreibungen sind Exyte zur Genehmigung und Unterzeichnung vorzulegen
und ersetzen dann den vorhergehenden Detailterminplan. Die Fortschreibung des
Detailterminplans erfolgt unbeschadet etwaiger Anspriiche von Exyte wegen
Uberschreitun-gen der vereinbarten verbindlichen Fristen. Eine Genehmigung des
fortgeschriebenen Detailterminplans stellt keine Zustimmung, Genehmigung oder
Anerkenntnis von Exyte im Hinblick auf Terminverschiebungen oder sonstige
Anspriiche des ANs dar.

Behinderungen

Sieht sich der AN in der Ausfiihrung seiner Leistung behindert oder ergeben sich
aus anderen Griinden (z.B. Leistungsanderungen) Auswirkungen auf den
Bauablauf (z.B. Verzogerungen), so hat er dies Exyte unverziglich in Textform
anzuzeigen und zu begriinden. In der Behinderungsanzeige hat der AN
anzugeben, welche Leistungen behindert sind, wann seine Arbeiten nach dem
Bauablauf hatten ausgefiihrt werden missen und nicht oder nicht wie vorgesehen
ausgefiihrt werden kdnnen. Weiter ist die der Behinderung zugrundeliegende
Pflicht- oder Obliegenheitsverletzung von Exyte bzw. der hindernde Umstand zu
bezeichnen. Die Mitteilung ist mit Vorschldgen zum Aus-gleich drohender oder
bereits eingetretener Verzégerungen und zur Abschwéchung ihrer Folgen zu
versehen.

Behinderungsanzeigen bediirfen auch dann der Textform, wenn die Behinderung
offenkundig ist. Behinderungen missen im Bautagebuch vermerkt werden. Die
Eintragung im Bautagebuch ersetzt jedoch nicht die nach diesem Vertrag
notwendige text-formliche Behinderungsanzeige. Der AN hat Exyte auch
unverziiglich anzuzeigen, wenn eine angezeigte Behinderung weggefallen oder
beendet ist.

Ist erkennbar, dass die im Terminplan vereinbarten Fristen gefahrdet sind, hat der
AN im Rahmen seiner Kooperationspflicht soweit als méglich Optimierungen und
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Umstellungen sowie sonstigen MaBnahmen zu ergreifen,
einzuhalten.

um die Termine

Soweit der AN Behinderungen/Verzégerungen zu vertreten hat, hat er alle
erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um entstandene Verziige aufzuholen und
drohende  Verspatungen u vermeiden. Falls die erforderlichen
BeschleunigungsmaBnahmen nicht innerhalb angemessener Frist umgesetzt
werden, ist Exyte berechtigt, Dritte mit der Umsetzung dieser MaBnahmen, auch
unterstiitzend, zu beauftragen. Die dafiir entstehenden Aufwendungen tragt der
AN.

Exyte wird das Recht zur Anordnung von Anderungen des Ablaufes fiir Planung
und/oder Bauausfiihrung, insbesondere Beschleunigung, eingerdumt. Exyte darf
von diesem Recht nur aus wichtigem Grund Gebrauch machen. Als wichtiger
Grund gilt, wenn im Falle eines Terminriickstandes der Planung oder der
gesamten Baustelle oder Teilen davon, die vertraglich vereinbarten
Leistungszeitrdume und/ oder Termine (Einzel-, Zwischen- oder Endtermine) fiir
Planung oder Bau, die auf dem kritischen Weg liegen, liberschritten wurden oder
drohen, (iberschritten zu werden und durch die Anderung der Abldufe die
vertraglich vereinbarte Leistungszeitrdume und/ oder Termine (Zwischen- oder
Endtermine) eingehalten werden kénnen bzw. die Uberschreitung derselbigen
reduziert werden kann. Solche Anordnungen werden ,Bauzeitanordnungen®
bezeichnet. Solchen Anordnungen ist unverziiglich nachzukommen, auch wenn
uber die Frage der Vergilitungshthe noch keine Einigung erzielt worden ist. Soweit
der AN die Ursache fiir diese Bauzeitanordnung nicht zu vertreten hat, hat er
Anspruch auf die durch die Bauzeitanordnung tatsdchlich entstandenen
Mehrkosten. Samtliche Mehr-kosten hat der AN anhand von tatsachlichen Mehr-
und Minderkosten nachzuweisen. Streitigkeiten Uber die Vergiitungshohe
berechtigen nicht, die Leistungen einzustellen oder Leistungen zuriickzuhalten.

Der AN hat Unternehmer nachfolgender Gewerke bereits vor Abnahme auf der
Baustelle zu dulden und vorbereitende Arbeiten dieser Unternehmen soweit wie
mdoglich zu ermdglichen. Diese vorbereitenden Arbeiten sind keine Behinderung.

Vertragsstrafe

Fiir die Uberschreitung von Zwischenterminen angefallene Vertragsstrafen werden
auf  Vertragsstrafen  fiir  nachfolgende  Zwischentermine  bzw. den
Fertigstellungstermin angerechnet, eine Kumulierung der vereinbarten einzelnen
Vertragsstrafen ist ausgeschlossen. Eine wegen Verzug eines Zwischentermins
verwirkte Vertragsstrafe entfallt, wenn der AN den Verzug einholt und die
nachfolgenden Zwischentermine oder den Fertigstellungstermin einhalt.

EXYTE ist berechtigt, die Vertragsstrafe auch noch nach Abnahme bis zur
Schlusszahlung oder einer schlusszahlungsgleichen Erklérung geltend zu machen.
Die Durchfithrung einer vorbehaltlosen Ersatzvornahme oder Erklarung einer
Abnahmeverweigerung schlieft die Geltendmachung der Vertragsstrafe nicht aus.
Der Vorbehalt kann auch in diesen Féllen bis zur Schlusszahlung oder einer
schlusszahlungsgleichen Erklérung erklért werden.

Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches bleibt unberiihrt. In diesem
Fall wird die  verwirkte  Vertragsstrafe  als Mindestbetrag des
Schadensersatzanspruches geltend gemacht. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird
auf den Schadensersatzanspruch angerechnet.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die nachtrégliche
Vereinbarung neuer Termine.

Verandert sich der Terminablauf aus vom AN unverschuldeten Griinden und ist
deswegen eine Einhaltung der vereinbarten Ausfiihrungsfristen nicht mdglich, fallt
der Vertragsstrafenanspruch nicht weg. Die Parteien werden fiir diesen Fall neue
Ausfiihrungstermine  vereinbaren  (Kooperationspflicht). Fir diese neuen
Ausfiihrungstermine gelten die Vertragsstrafenregelungen entsprechend, es sein
denn, die Geltung der Vertragsstrafe ist ausdriicklich ausgeschlossen oder dem AN
nach Treu und Glauben nicht zumutbar.

Treffen die Parteien keine ausdriickliche Vereinbarung zu den neuen
Ausfiihrungsterminen, so verlangert sich die vertraglich vereinbarte Frist um die
zusatzliche Ausfiihrungsfrist infolge der vom AN unverschuldeten Griinde, wobei
der Berechnung zugrunde gelegt wird, dass der AN alles unternimmt, was ihm
billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiterfihrung der Arbeiten bzw.
Beschleunigung der Arbeiten zu ermdglichen (Kooperationspflicht). Fiir die sich
hieraus ergebenden neuen Termine gelten die Vertragsstrafenregelungen
entsprechend, es sei denn, die entsprechende Geltung der Vertragsstrafe ist dem
AN nach Treu und Glauben nicht zumutbar.

Abnahme/Eigentumsiibergang
Abnahmeprozess

Es findet ausschlieBlich eine formliche Abnahme unter Erstellung eines
Abnahmeprotokolls in 2-facher Ausfertigung statt. Die Abnahme wird weder durch
eine Nutzung oder Inbetriebnahme noch durch die Mitteilung des AN iber die
Fertigstellung ersetzt. § 640 Abs. 2 BGB ist ausgeschlossen.

Die Durchfiihrung der Abnahme hat der AN spétestens 14 Kalendertage im Voraus
schriftlich zu beantragen. Die Abnahmebegehungen werden gemaB einem
zwischen den Parteien noch abzustimmenden Abnahmeterminplan durchgefiihrt.
Es diirfen auf Verlangen von Exyte auch Vertreter des Kunden und sonstige von
Exyte benannten Personen an den Abnahmebegehungen teilnehmen. Nach
Beendigung der Abnahmebegehungen und Herstellung der Abnahmereife ist die
formliche Abnahme durchzufithren und ein Abnahmeprotokoll zu erstellen. Der AN
hat ausreichende Zeitrdume fiir die Abnahmebegehungen in seinen Terminplan
einzukalkulieren.

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2

12.2.1

12.3

12.4

13.

13.1

13.2

133

13.4

Besondere Bedingungen Bauleistungen (BBB)
(Stand: November 2025)

Bei der Abnahme festgestellte Mangel oder noch zu erbringende Restleistungen
hat der AN unverziglich, spatestens in den im Abnahmeprotokoll genannten
Fristen zu beseitigen bzw. zu erbringen. Samtliche nach der Abnahme noch
erbrachte Leistungen, wie auch Méangelbeseitigungen bediirfen einer weiteren
formlichen Abnahme, welche der AN ausdriicklich in Textform beantragen muss.
Die Exyte entstehenden Kosten fiir Nachabnahmen hat der AN zu tragen.

Exyte ist berechtigt aber nicht verpflichtet Teilabnahmen zu verlangen, wenn diese
von den Ubrigen Leistungen abgrenzbar sind, selbst wenn sie keinen in sich ab-
geschlossenen Teil der vertraglichen Leistung darstellen.

EXYTE st berechtigt, technische Zwischenpriifungen einzelner Teile des
Leistungspakets zu verlangen. Dies gilt insbesondere fiir Teilleistungen, die durch
den Fortschritt der Bauarbeiten einer spateren Prifung entzogen werden. Der AN
ist verpflichtet, bei einer technischen Zwischenpriifung festgestellte Mangel binnen
einer von EXYTE gesetzten angemessenen Frist zu beseitigen. Werden bei einer
technischen Zwischenpriifung Mangel festgestellt, ist EXYTE befugt, dem AN auch
die EXYTE entstandenen Kosten fiir die weitere technische Zwischenpriifung in
Rechnung zu stellen. Technische Zwischenpriifungen sind keine Teilabnahme und
bedeuten keine Anerkennung in Bezug auf Mdngelfreiheit oder Anerkennung als
vertragskonform.

Abnahmeverweigerung/
Abnahmeverweigerung

Zustandsfeststellung bei

Die Abnahme kann von Exyte wegen wesentlicher Méngel verweigert werden.
Wegen unwesentlicher Mangel oder unwesentlicher, noch ausstehender
Restleistungen darf EXYTE die Abnahme nicht verweigern. Die Abnahme kann
jedoch wegen einer Vielzahl von unwesentlichen Mangeln oder einer Vielzahl
unwesentlicher, noch ausstehender Restleistungen verweigert werden, wenn diese
einem wesentlichen Mangel gleichzusetzen sind. Die Abnahme kann auch dann
verweigert werden, wenn die die Dokumentation nicht vollsténdig tibergeben wird
oder die Uibergebene Dokumentation mit wesentlichen Mangeln behaftet ist.

Im Falle der Abnahmeverweigerung kann der AN eine gemeinsame
Zustandsfeststellung (§ 650g Abs. 1 BGB) verlangen. Die Aufforderung zur
Zustandsfeststellung muss in Textform mindestens zwei Wochen vor dem vom AN
gewlinschten Termin erfolgen. Aus sachlichen Griinden kann der Termin durch
EXYTE verschoben werden.

Verweigert sich EXYTE der gemeinsamen Leistungsfeststellung grundlos, ist der
AN berechtigt, die Leistung durch einen Sachverstandigen feststellen zu lassen. Er
hat dafir EXYTE Gelegenheit zu geben, an der Sachverstandigenbegehung
teilzunehmen. Der Termin der Sachverstandigenbegehung ist EXYTE mit einer
angemessenen Vorlaufzeit mitzuteilen.

Technische Zustandsfeststellung

Fir Teilleistungen, die durch den Fortschritt der Bauarbeiten einer spateren
Priifung entzogen werden, hat der AN rechtzeitig bei der Projektleitung von Exyte
eine Qualitdtskontrolle Uber den Bauzustand zu beantragen. Hierbei sind
Dokumentationsnachweise  vollsténdig und rechtzeitig zum Termin der
Qualitdtskontrolle vorzulegen. Durch die Qualitdtskontrolle werden keine
Rechtsfolgen ausgeldst. Insbesondere findet kein Gefahriibergang, kein Beginn
der Gewahrleistungsfrist, keine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast
hinsichtlich Mangelfreiheit und kein Anerkenntnis in Bezug auf Mangelfreiheit oder
Anerkennung der Leistung als vertragskonform satt.

Eigentumsiibergang

Das Eigentum an allen Leistungen des ANs geht nach den gesetzlichen
Vorschriften Uber, so-weit nicht in diesem Vertrag eine spezielle Regelung
getroffen ist.

Das Eigentum an allen gelieferten Teilen, wie z.B. Materialien, Stoffe, etc. geht mit
Lieferung auf die Baustelle am Standort auf Exyte Uber. Der AN bietet den
Eigentumsiibergang nach MaBgabe dieser Vorschrift mit der jeweiligen Lieferung
auf die Baustelle des Standortes an. Exyte er-kldrt schon jetzt die Annahme.

Der AN ist verpflichtet, eventuell bestehende Eigentumsvorbehalte seiner
Nachunternehmer oder Lieferanten vor Lieferung auf die Baustelle vollstandig
abzuldsen. Er hat dies Exyte auf Verlangen nachzuweisen.

Mangelanspriiche, Verjahrung

Mangelanspriiche verjahren einheitlich nach 5 Jahren und 3 Monaten
(Regelverjahrung). Sofern beauftragt, betragt die Verjahrungsfrist fiir Dach,
Fassade, Rohbau und weiBe Wanne 10 Jahre und 3 Monate.

Die Verjahrungsfrist beginnt mit der Gesamtabnahme aller Leistungen des ANs.

Die Mangelbeseitigung hat unter Beriicksichtigung der betrieblichen Erfordernisse
des Kunden, Nutzers, Betreibers oder Dritter - erforderlichenfalls auch auBerhalb
der reguldren Arbeitszeiten und erforderlichenfalls erst zu einem spateren
Zeitpunkt — zu erfolgen. Soweit mdglich wird der AN Ubergangslésungen bis zur
endgiltigen Méangelbeseitigung auf eigene Kosten bereitstellen, die die
ungehinderte und gefahrlose Nutzung der Leistung bis zur Mangelbeseitigung
sicherstellen (Schadensminderung).

Soweit Exyte einen Mangel vor Ablauf der Verjdhrungsfrist anzeigt und zur
Beseitigung auffordert, ist der AN verpflichtet, den Mangel auch nach Ablauf der
Verjahrungsfrist zu beseitigen. Der Anspruch auf Beseitigung verjdhrt in diesem
Fall friihestens nach zwei Jahren, gerechnet vom Zugang der Mangelanzeige an, in
keinem Fall jedoch vor Ablauf der in diesem Vertrag fiir den Mangel vereinbarten
Verjahrungsfrist.
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Durch eine schriftliche Mangelriige von Exyte wird die Verjdhrungsfrist fiir
Méangelanspriiche insoweit gehemmt. Die Hemmung beginnt mit dem Zugang der
Méngelriige beim AN. Die Hemmung endet, wenn die
MéangelbeseitigungsmaBnahme von Exyte abgenommen worden ist, die Abnahme
der Mangelbeseitigungsarbeiten von Exyte unberechtigt verweigert wird oder der
AN die Beseitigung des Mangels endgliltig und ernsthaft verweigert, wobei § 204
Abs. 2 BGB sinngemdB Anwendung findet.

Soweit Kaufrecht Anwendung findet wird Exyte die gelieferten Waren, Materialien
und Komponenten innerhalb angemessener Frist auf offensichtliche Abweichungen
in Quantitat und Qualitét untersuchen. Offensichtlich erkennbare Mangel kénnen
bis zum Ablauf von 3 Arbeitstagen nach dem Ende der angemessenen
Prufungsfrist gerligt werden. Nicht leicht erkennbare Mangel kdnnen bis zum
Ablauf von 14 Kalendertagen nach Entdeckung geriigt werden. Bezahlung der
Waren oder auch die Unterzeichnung von Lieferscheinen bedeutet keine Annahme
der Lieferung als vertragsgerecht, selbst wenn dort erwahnt ist, dass die Ware
mangelfrei ist. Weiter gehende Riige- und Untersuchungspflichten treffen Exyte
nicht.

Wenn die Voraussetzungen von §§ 280 Abs. 3, 281 BGB erfiillt sind, kann Exyte
Vorschuss entsprechend § 637 Abs. 3 BGB verlangen.

Der AN sichert zu, dass Ersatzteile fir einen Zeitraum von mindestens zehn (10)
Jahren ab Abnahme zur Verfligung stehen und verfiigbar sind.

Die Dokumentation des ANs hat u.a. eine Ersatzteilliste mit Informationen, wie
Typ, Marke, Artikelnummer, Leistungsdaten, Abmessungen und Preis, der
Bauteile, welche als Ersatzteil fiir Reparaturen in Frage kommen konnten, zu
enthalten. Diese Ersatzteilliste, sowie ein hierzu gehdrendes Preisangebot fiir
solche Ersatzteile, miissen der Dokumentation beigefiigt sein.

Exyte und der Kunde haben jederzeit Zugang zu den Orten der
Leistungserbringung des ANs, um (i) den Fortschritt und die Ausfiihrung der
Arbeiten  festzustellen oder (i) Material, Ressourcen, Qualitat und
Fertigungsverfahren zu priifen. Das gilt auch soweit die Arbeiten des ANs nicht am
Standort erbracht werden. Der AN stellt sicher, dass dieser Zugang fiir Exyte auch
bei den von ihm eingesetzten Nachunternehmern besteht.

Sofern der AN mit seinen Nachunternehmern Gewahrleistungsfristen vereinbart,
die Uber die in diesem Vertrag vereinbarten Fristen hinausgehen, tritt der AN diese
Anspriiche hiermit an Exyte ab. Die Abtretung wird wirksam zum Zeitpunkt des
Ablaufs der in diesem Vertrag vereinbarten Mangelbeseitigungsfristen. Exyte
nimmt die Abtretung an.

Der AN haftet fiir fehlerhafte Lieferungen seiner Lieferanten, es sein denn, die
fehlerhafte Liefe-rung beruht auf einer Vorgabe von Exyte und der AN ist seiner
Pflicht zur Bedenkenanmeldung nachgekommen. Lieferanten des ANs sind
Erfiillungsgehilfen des ANs.

Im Ubrigen richten sich die Mangelrechte nach dem BGB.
Haftung

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist.

Soweit Exyte aufgrund einer vom AN verursachten Verletzung einer gesetzlichen
oder vertraglichen Bestimmung durch Dritte in Anspruch genommen wird, ist der
AN verpflichtet, Exyte von solchen Anspriichen auf erstes Anfordern freizustellen.
Dies gilt jedoch nur, wenn Exyte diesen Dritten gegeniiber direkt zum Ersatz
verpflichtet ist.

Die Parteien werden AbwehrmaBnahmen gemeinsam koordinieren, wenn aus
formalen Griinden ein Einriicken des ANs in die Position von Exyte nicht mdglich
ist. Exyte hat die Wahl, entweder selbst alle gebotenen MaBnahmen zur
Verteidigung zu ergreifen oder den AN zu bevollméchtigen, alle gebotenen
MaBnahmen zur Verteidigung zu ergreifen. Der AN wird Exyte von allen Kosten der
Verteidigung oder Rechtsverfolgung freistellen.

Der AN ist fiir seine Handlungen und Unterlassungen, fiir die Einhaltung sémtlicher
gesetzlicher und behordlicher Bestimmungen sowie fiir Handlungen oder
Unterlassungen des von ihm beschéftigten Personals, seiner Erfiillungsgehilfen,
Lieferanten, Nachunternehmer oder sonstigen Beauftragten (z.B. auch
Verrichtungsgehilfen) uneingeschrénkt verantwortlich und haftbar. Die Haftung
umfasst insbesondere alle Schaden, die vom AN oder seinen Erfiillungs- oder
Verrichtungsgehilfen verursacht sind.

Der AN stellt Exyte von allen Schadensersatzanspriichen Dritter im
Zusammenhang mit dem Projekt frei, die vom AN oder durch von ihm beauftragte
Dritte verursacht sind. Dies gilt auch fiir Schaden an Nachbargrundstiicken und -
gebduden, angrenzenden Gewerken, Anlagen und dem offentlichen StraBenland.
Notwendige SicherungsmaBnahmen hat der AN mit dem betroffenen Nachbarn
und Dritten abzustimmen und auf seine Kosten auszufiihren.

Der AN kann sich nicht darauf berufen, dass er bei der Auswahl seiner Gehilfen
und bei deren Uberwachung die im Verkehr {ibliche Sorgfalt beachtet hat.

Versicherungen

Sofern nicht explizit anderweitig vereinbart, ist der AN verpflichtet, auf eigene
Kosten eine Bauleistungs-/ Montageversicherung (CAR/EAR) fiir seine Tatigkeit am
Bau / am Projekt abzuschlieBen und diese Versicherung EXYTE binnen 14
Kalendertage nach Vertragsabschluss mittels Versicherungszertifikat fiir die Dauer
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seiner Projekttatigkeit nachzuweisen. Eine vorzeitige Beendigung / ein vorzeitiger
Wegfall der CAR/EAR-Versicherung ist EXYTE unverziglich anzuzeigen.

Der AN ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine nach Deckungsumfang und -héhe
fir das Projekt ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung abzuschlieBen,
welche das erweiterte Produkthaftpflicht- und Umwelthaftpflichtrisiko beinhaltet.
Folgende Mindestdeckungssummen im Schadenfall sind zu vereinbaren. Das
Jahresaggregat fiir diese Mindestdeckungssummen muss jedenfalls zweifach
maximiert gelten.

5,0 Millionen EUR fiir Personenschaden, und

5,0 Millionen EUR fiir Sachschaden, sowie

2,5 Millionen EUR fiir sonstige Schéaden, insbesondere Vermodgensschaden als
Folge eines Sachschadens, Bearbeitungsschaden, Umweltschdden, sowie fir
erweiterte Produkthaftpflichtschaden

Der AN st verpflichtet diese Haftpflichtversicherung bis zum Ablauf des
Verjahrungszeitraums fiir Mangelanspriiche aufrecht zu erhalten und dies EXYTE
binnen 14 Kalendertagen nach Vertragsabschluss mittels Versicherungszertifikat
nachzuweisen.

Der AN verpflichtet sich, die von ihm beauftragten Nachunternehmer in die vom
AN bereitzustellende Versicherungsdeckung mit aufzunehmen.

Werden vom AN auch Planungsleistungen erbracht, ist der AN verpflichtet, neben
der unter § 15.2 beschriebenen Betriebshaftpflichtversicherung auch eine
Planungshaftpflichtversicherung abzuschlieBen. Im Ubrigen gelten hierfiir die
gleichen Bestimmungen wie unter § 15.2.

Weist der AN trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist keinen ausreichenden
Versicherungsschutz gemaB 15.1., 15.2. und 15.3 nach, ist EXYTE berechtigt, auf
Kosten des AN eine entsprechende Versicherung abzuschlieBen oder den Vertrag
gemaB Ziffer 21.2.1.7 zu kiindigen. In diesem Fall werden die EXYTE dadurch
entstehenden Kosten gegeniiber dem AN von den néchsten félligen Zahlungen
abgezogen.

Der AN verpflichtet sich, die ihm als Versichertem nach solchen
Versicherungsvertragen obliegenden Pflichten, insbesondere Anzeigepflichten,
unverziglich zu erfiillen.

Die Versicherungsvertrdge des AN gehen den Versicherungsvertragen von EXYTE
vor (,primary"). Die Versicherungsvertrdge des AN miissen einen Regress gegen
EXYTE ausschlieBen.

Sicherheitsleistungen

Vor herheit

Fir den Fall der Vereinbarung einer Vorauszahlung oder Anzahlung durch EXYTE
leistet der AN folgende Sicherheit:

Der AN stelt vor oder bei Félligkeit der Vorauszahlung eine
Vorauszahlungsbiirgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers in der
Européischen Gemeinschaft, der Schweiz oder den USA jeweils mit Sitz in
Deutschland tber einen Betrag in Hohe der Vorauszahlung (netto) mit folgender
Ausgestaltung/folgendem Inhalt:

a) Umfang der Sicherheit, Sicherungszweck: Die Biirgschaft sichert
Riickzahlungsanspriiche von EXYTE aus der geleisteten Vorauszahlung.

b) Die Burgschaft ist unwiderruflich, unbefristet, selbstschuldnerisch, unbedingt
und nicht auf erstes Anfordern, sie erlischt mit Riickgabe der
Biirgschaftsurkunde.

c) Die Biirgschaft wird unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§ 771
BGB) erklart.

d) Die Befreiung durch Hinterlegung des Birgschaftsbetrages wird in der
Biirgschaft ausgeschlossen, die Inanspruchnahme aus der Biirgschaft ist nur
auf Zahlung von Geld mdglich. Der Biirge verzichtet auf die Einrede der
Aufrechenbarkeit, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt;

Die Vorauszahlungsbiirgschaft ist nach erfolgter Verrechnung oder im Falle der
Inanspruchnahme mit unwiderruflichem Eingang der Rickzahlung der geleisteten
Vorauszahlung bei EXYTE an den AN zuriickzugeben.

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung und andere Anspriiche

Die Sicherheit fir die Erflillung der EXYTE zustehenden Anspriiche auf die
vertragsgemaBe und fristgerechte Ausfiihrung der Leistungen, aus Uberzahlung
sowie Kuindigung, wegen nicht erfolgter Zahlungen der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge und Unfallversicherungsbeitrage, sowie der
Einhaltung der Regelungen aus dem Arbeitnehmerentsendegesetz und dem
Mindestlohngesetz  sowie  vertragliche Freistellung  durch den AN
(Vertragserfiillungssicherheit genannt) hat der AN in der vereinbarten Hohe
zu leisten. Ist die Hohe nicht anderweitig vereinbart, betragt sie 10% der
Nettoauftragssumme. Die Sicherheit erstreckt sich auf die ordnungsgemaBe
Erflillung folgender Verpflichtungen und auf die folgenden Anspriiche von EXYTE:

- vertragsgemaBe Ausfiihrung der Leistungen durch den AN, also Anspriiche
von EXYTE auf Lieferung, Leistungserfiillung, Méngelanspriiche einschlieBlich
Kostenvorschuss- und Ersatzvornahmekostenerstattungsanspriiche,
Schadensersatzanspriiche sowie sonstige mit der Vertragserfillung
zusammenhangende Anspriche nach 8§ 241, 280 BGB und
kiindigungsbedingte Anspriiche je vor und bis einschlieBlich der
rechtsgeschéftlichen Abnahme (auch die bei Abnahme vorbehaltenen Méngel
und Restleistungen) gegen den AN,
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- fristgerechte Ausfiihrung der Leistungen durch den AN, also Anspriiche von
EXYTE aus Verzégerung, Verzug und Vertragsstrafe,

- Anspriiche aus der Abrechnung der vertraglichen Leistungen, also
Riickforderungsanspriiche von EXYTE aus Uberzahlungen einschlieBlich
Zinsen,

- Regress-, Riickgriffs-, Freistellungs- und Schadensersatzanspriiche in Féllen
der Haftung von EXYTE fiir Forderungen Dritter gegen den AN oder dessen
weitere Nachunternehmer und die in der Nachunternehmerkette tdtigen
Arbeitnehmer wegen nicht erfolgter Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge (§ 28e, Abs. 3a, 3e SGB 1V),
Unfallversicherungsbeitrége (§ 150, Abs. 3 SGB VII), wegen Anspriichen aus
dem  Arbeitnehmerentsendegesetz (§ 14 AEntG) und/oder dem
Mindestlohngesetz (§ 13 MiLoG),

- Regress-, Ruickgriffs-, Freistellungs- und Schadensersatzanspriiche von
EXYTE aus Inanspruchnahmen durch Dritte in Zusammenhang mit der
Leistungserbringung des AN,

- Leistungsanderungen im Sinne dieses Vertrages sind von der Sicherheit
erfasst soweit sich dadurch die Nettoauftragssumme um nicht mehr als 10 %
erhoht,

- Leistungsanderungen im Sinne dieses Vertrages, die die Nettoauftragssumme
nicht verandern sind ebenfalls von der Sicherheit erfasst,

- Leistungsanderungen im Sinne dieses Vertrages, die zu einer Reduzierung
der vertraglichen Nettoauftragssumme fiihren, sind von der Sicherheit
erfasst.

Bauzeitanordnungen im Sinne dieses Vertrages sind von der Sicherheit
erfasst, soweit sich dadurch die vertragliche Nettoauftragssumme nicht oder
um nicht mehr als 10 % erhoht

Der AN leistet diese Vertragserfiillungssicherheit innerhalb von 14 Kalendertagen
nach Abschluss des Vertrages durch Vorlage einer Biirgschaft (eines Kreditinstituts
oder Kreditversicherers in der Europdischen Gemeinschaft, der Schweiz oder den
USA, jeweils mit Sitz in Deutschland mit folgender Ausgestaltung/folgendem
Inhalt:

a) Umfang der Sicherheit, Sicherungszweck: wie vorstehend in Ziffer 16.2, Satz
1 ff. mit Spiegelstrichen dieser AEB aufgefiihrt.

b) Die Birgschaft ist unwiderruflich, unbefristet, selbstschuldnerisch, unbedingt
und nicht auf erstes Anfordern, sie erlischt mit Riickgabe der
Biirgschaftsurkunde;

c) Die Birgschaft wird unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§ 771
BGB) erklart;

d) Die Befreiung durch Hinterlegung des Biirgschaftsbetrages wird in der
Biirgschaft ausgeschlossen, die Inanspruchnahme aus der Biirgschaft ist nur
auf Zahlung von Geld moglich. Der Biirge verzichtet auf die Einrede der
Aufrechenbarkeit, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt.

Die Riickgabe dieser Birgschaft erfolgt in dem Umfang, in dem diese noch nicht
verwertet wurde, unverziiglich nach der rechtsgeschéftlichen Abnahme, es sei
denn, dass vom Sicherungszweck erfasste Anspriiche der Exyte noch nicht erfillt
sind. Dann darf Exyte fir diese gesicherten Anspriiche einen entsprechenden Teil
der Sicherheit zuriickhalten, wobei zu beriick-sichtigen ist, dass keine
Doppelsicherung vorliegt.

Stellt der AN die Biirgschaft nicht fristgemaB, ist EXYTE - bei Aufrechterhaltung
des Vertrages - berechtigt, Zahlungen soweit einzubehalten, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist. Fir den Einbehalt gelten dann die gleichen
Sicherungsabreden, wie sie bei Stellung der Birgschaft gelten wiirden. Fur den
Einbehalt gelten dann die gleichen Sicherungsabreden, wie sie bei Stellung der
Biirgschaft gelten wirden.

Sobald Leistungsanderungen und/oder Bauzeitanordnungen im Sinne dieses
Vertrages, die zu einer Erhohung des Nettoauftragssumme um mehr als 10%
fuhren, ist der AN verpflichtet, die vereinbarte Sicherheit entsprechend zu
erhéhen, es sei denn EXYTE verzichtet hierauf im Einzelfall ausdriicklich. Bis zur
Stellung der erhdhten Sicherheit (Sicherheit iber den erhdhten Betrag) oder einer
weiteren  Birgschaft kann die Erhohung der Sicherheit durch einen
entsprechenden Bareinbehalt von den Abschlagsrechnungen vorgenommen
werden.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche

Der AN leistet zur Absicherung der Erfillung der EXYTE zustehenden
Mangelanspriiche nach Abnahme einschlieBlich Schadensersatz sowie sonstiger
damit zusammenhéngender Anspriiche nach §§ 241, 280 BGB nach
rechtsgeschaftlicher Abnahme unter Einbeziehung von Leistungsanderungen nach
diesem Vertrag, Bauzeitenanordnungen und/oder andere Nachtrdge Sicherheit in
vereinbarter Hohe. Ist eine Hohe nicht anderweitig vereinbart, betrégt die
Sicherheit 5% der objektiv richtigen Netto-Schlussrechnungssumme. Soweit die
Hohe ein Anteil der Netto-Schlussrechnungssumme ist und solange die Netto-
Schlussrechnungssumme nicht einvernehmlich feststeht oder durch rechtskréftiges
Urteil festgestellt ist, ist der vom AN geforderte Schlussrechnungsbetrag
maBgeblich und solange die Schlussrechnung nicht gestellt ist, ist die
Nettoauftragssumme zuziiglich vereinbarter Nachtrage und
Bauzeitenanordnungen, abzuglich vereinbarter Leistungsminderungen,
maBgeblich. Die Sicherheit erstreckt sich auf die Erfillung folgender
Verpflichtungen des AN aus diesem Vertrag und auf die folgenden Anspriiche von
EXYTE:

- die Erfiillung sdmtlicher Mangelanspriiche einschlieBlich Schadensersatz
sowie sonstiger damit zusammenhangender Anspriiche nach §§ 241, 280
BGB nach rechtsgeschéftlicher Abnahme der Leistung des AN durch EXYTE.
Erfasst sind allein Anspriiche wegen Mangeln, Schaden bzw.
Pflichtverletzungen, die erstmals nach der rechtsgeschéftlichen Abnahme
gerligt werden,
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- die Sicherheit erstreckt sich auch auf Leistungsénderungen im Sinne dieses
Vertrages.

Der AN leistet diese Sicherheit fiir Mangelanspriiche nach der rechtsgeschéftlichen
Abnahme durch Vorlage einer Biirgschaft (Biirgschaft fiir Mangelanspriiche)
eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers in der Europdischen Gemeinschaft, der
Schweiz oder den USA jeweils mit Sitz in Deutschland mit folgender
Ausgestaltung/folgendem Inhalt:

a) Umfang der Sicherheit, Sicherungszweck: wie vorstehend in Ziffer 16.3, Satz
1 und 3 mit Spiegelstrichen dieser AEB aufgefiihrt;

b) Die Burgschaft ist unwiderruflich, unbefristet, selbstschuldnerisch, unbedingt
und nicht auf erstes Anfordern, sie erlischt mit Riickgabe der
Biirgschaftsurkunde;

c) Die Biirgschaft wird unter Verzicht auf die Einrede der

Vorausklage (§ 771 BGB) erklart;

d) Die Befreiung durch Hinterlegung des Birgschaftsbetrages wird in der
Biirgschaft ausgeschlossen, die Inanspruchnahme aus der Biirgschaft ist nur
auf Zahlung von Geld mdglich. Der Biirge verzichtet auf die Einrede der
Aufrechenbarkeit, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt;

e) Die Anspriiche aus der Birgschaft verjahren, sofern nichts anderes
vereinbart ist, in 5 Jahren und 6 Monaten nach der rechtsgeschéftlichen
Abnahme der beauftragten Leistungen. Der Lauf der Verjahrung der
Hauptschuld bleibt hiervon unberihrt.

Die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt in dem Umfang, in dem diese noch nicht
verwertet oder in Anspruch genommen wurde, nach Ablauf der vereinbarten
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche (Regelverjéhrung) - unter Beriicksichtigung
etwaiger Hemmungs- und Unterbrechungstatbestande. Der AN hat insoweit einen
Anspruch auf (teilweise) Freigabe/Reduzierung der Birgschaft, als keine
durchsetzbaren gesicherten Anspriiche von EXYTE mehr bestehen.

Bis zur Ubergabe der Biirgschaft ist Exyte berechtigt, Zahlungen soweit
einzubehalten, bis der Biirgschaftsbetrag erreicht ist. Fiir den Einbehalt gelten
dann die gleichen Sicherungsabreden, wie sie bei Stellung der Birgschaft gelten
wiirden.

EXYTE ist befugt, die vorbezeichneten Sicherheiten an ihren Auftraggeber bzw.
den Endkunden oder Finanzierungsinstitute abzutreten.

Sofern die ausgestellten Birgschaften von dem in diesem Vertrag und den
Anlagen vereinbarten Inhalt abweichen, von Exyte entgegengenommen wurden
und innerhalb einer Frist von 4 Wochen von Exyte nicht widersprochen wurde,
gelten die libergebenen Biirgschaften als vereinbart und die Sicherungsabrede als
entsprechend gedndert.

Kiindigung

Ordentliche Kiindigung

EXYTE ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit ganz oder teilweise zu kiindigen.
AuBerordentliche Kiindigung

Beide Vertragspartner haben das Recht den Vertrag gemaB § 648a BGB aus
wichtigem Grund zu kiindigen. Die Kiindigungserkldrung muss in allen Féllen
schriftlich erfolgen (§ 650h BGB).

Ein wichtiger Grund im Sinne des § 648a Abs. 1 BGB liegt fiir EXYTE insbesondere
dann vor,

wenn der AN seine Zahlungen einstellt, von ihm oder zuldssi-gerweise von
Exyte oder einem anderen Glaubiger das Insolvenzverfah-ren (§§ 14 und 15
InsO) beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist,
ein solches Verfahren ertffnet wird oder dessen Erdffnung mangels Masse
abgelehnt wird,

wenn der AN Personen auf Seiten von EXYTE, die mit der Vorbereitung, dem
Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind, Vorteile bietet,
verspricht oder gewdhrt oder solche Vorteile diesen nahestehenden Personen
bietet, verspricht oder gewahrt oder anderweitig gegen die Verpflichtungen zur
Geheimhaltung oder dem Datenschutz/Compliance verstoBt,

die Werklohnforderung des SubunternehmersANs gegeniiber Exyte aus
erbrachten Leistungen ganz oder teilweise mit Arrest belegt oder gepfandet
wird,

der AN ohne rechtfertigenden Grund seine Arbeiten unterbricht und diese auch
nach Mahnung und Fristsetzung durch EXYTE nicht wieder aufnimmt,

wenn sich der AN in Leistungsverzug Uber einen Vertragstermin oder einen
Termin in dem Terminplan oder dem vom AN (bergebenen Detailterminplan
befindet und EXYTE dem AN erfolglos eine angemessene Nachfrist mit
Kiindigungsandrohung gesetzt hat,

wenn der AN seine Leistungen mit wesentlichen Mangeln erbringt und EXYTE
zur Beseitigung dieser Mangel aufgefordert hat und der AN die Mangel trotz
Fristsetzung und Kiindigungsandrohung nicht innerhalb der gesetzten Frist
beseitigt, wobei das Kindigungsrecht auch schon vor Abnahme besteht.
Hiervon unberiihrt bleibt § 634 BGB.

wenn ein begriindeter Verdacht auf eine Verfehlung des AN gemaB § 1
SchwarzArbG besteht. Begriindeter Verdacht besteht insbesondere, wenn der
AN seinen Auskunfts- und Rechenschaftspflichten nicht binnen 14
Kalendertagen nach Zugang einer schriftlichen Aufforderung von EXYTE
nachkommt.

wenn der AN eine wesentliche Verpflichtung aus dem Vertrag trotz
Nachfristsetzung nicht erfiillt (z.B. die Verpflichtung ausreichende
Versicherungen abzuschlieBen).
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EXYTE ist berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des
AN durch einen Dritten ausfiihren zu lassen. Anspriiche auf weitergehenden
Schadenersatz bleiben hiervon unberihrt.

Im Falle der Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund durch Exyte erhalt der
AN Vergiitung nur fiir die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen und auch nur
in dem MaBe, wie die bis zur Kundigung erbrachten Leistungen von Exyte
verwertet wer-den konnen. Schadensersatzanspriiche von Exyte bleiben
unberiihrt.

Fir die Weiterfiihrung der Arbeiten kann EXYTE Geréte, Gerliste, auf der Baustelle
vorhandene Einrichtungen und gelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemessene
Verglitung in Anspruch nehmen.

Kiindigung durch den AN

Der AN kann den Vertrag wegen fehlender Zahlung nur kiindigen, wenn EXYTE
mit einer berechtigten Zahlung in Hohe von mindestens 20 % der vorldufigen
Nettoauftragssumme (ber einen Zeitraum von 12 Wochen in Verzug ist und wenn
der AN EXYTE ohne Erfolg eine angemessene Frist mit Kindigungsandrohung
gesetzt hat.

Teilkiindigungen von EXYTE sind sowohl bei einer freien Kiindigung als auch der
Kiindigung aus wichtigem Grund zuldssig, wenn diese von den Ubrigen Leistungen
abgrenzbar sind, selbst wenn sie keinen in sich abgeschlossenen Teil der
vertraglichen Leistung darstellen. Eine abgrenzbare Leistung in diesem Sinne liegt
insbesondere dann vor, wenn nach der gangigen Verkehrssitte die zu kiindigenden
Leistungsteile von den Ubrigen Leistungsteilen ortlich, sachlich und/oder réumlich
getrennt voneinander ausgefiihrt und abgerechnet werden kénnen.

Das gesetzliche Kiindigungsrecht bleibt unberiihrt.
Abwicklung bei Kiindigung

Im Falle einer ordentlichen Kiindigung oder Kiindigung aus wichtigem Grund durch
Exyte oder den AN hat der AN seine Arbeiten schnellstméglich so abzuschlieBen
und zu dokumentieren, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine
Ubernahme und Weiterfiihrung der Leistungen durch einen Dritten méglich ist.
Der AN hat Exyte den vollstandigen Leistungsstand innerhalb von 7 Kalendertagen
nach Beendigung des Vertrags durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen
(insbesondere Planungsunterlagen) nachzuweisen. Die zur Fortsetzung der
Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen Unterlagen, wie etwa s@mtliche
Planungsunterlagen in bearbeitbarem Format, behérdliche Genehmigungen,
Bescheide, sowie amtliche Pléne jeder Art, hat der AN unverziiglich an Exyte
herauszugeben. Werden die Unterlagen nicht fristgerecht tberlassen, ist Exyte zur
Einbehaltung der noch ausstehenden Vergiitung in Hohe der Kosten fiir die
Ersatzvornahme berechtigt. Dies betrifft insbesondere auch Planungen, die nur
teilweise, als Arbeitsdokument oder in Vorfassung oder sonstiger Form vorliegen.
Ein Zuriickbehaltungsrecht des ANs ist ausgeschlossen. Im Ubrigen haben beide
Parteien die Abwicklung des Vertrages nach Moglichkeit zu fordern, insbesondere
dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung
Rechnung zu tragen und die nétigen Auskiinfte zu erteilen. Der AN hat nach
Beendigung des Vertrags die Baustelle unverziiglich zu rdumen. Er hat weiter die
fur diese BaumaBnahme eigens hergestellten und noch nicht fest eingebauten
Teile, Stoffe, Materialien, Bauwerkzeuge etc. trotz Rdumung der Baustelle auf der
Baustelle zu belassen und Exyte zur Ubernahme zwecks ziigigen Fortsetzens der
Arbeiten gegen angemessene Vergiitung anzubieten und zu tiberlassen.

Leist: tandf 1l /Abnat /Abrech

Leistungsstandfeststellung/Abnahme

Unverziglich nach Zugang der Kiindigung haben beide Parteien die bis dahin vom
AN erbrachten Leistungen gemeinsam festzustellen. Die Leistungsfeststellung
beinhaltet neben einer Protokollierung der bereits erbrachten und nicht erbrachten
Leistungen auch eine Fotodokumentation. Die gemeinsame Feststellung dient als
tatsachliche Grundlage der Abrechnung der bis dahin erbrachten Leistungen des
ANs. Verweigert sich eine der Parteien der gemeinsamen Leistungsfeststellung
grundlos, ist die andere Vertragspartei berechtigt, auf Kosten der sdumigen Partei,
die Leistung durch einen Sachversténdigen feststellen zu lassen. Sie hat dafiir der
sdumigen Partei Gelegenheit zu geben, an der Sachverstandigenbegehung
teilzunehmen. Der Termin der Sachverstandigenbegehung ist der anderen Partei
mit einer angemessenen Vorlaufzeit mitzuteilen. Das Ergebnis der
Leistungsfeststellung durch den Sachversténdigen ist flir beide Parteien derart
bindend, dass vermutet wird, dass (i) der tatséchliche Leistungs-fortschritt dem in
der Feststellung angegebenen Fortschritt entspricht und (i) ein offenkundiger
Mangel, der in der Feststellung nicht genannt ist, nach der Feststellung
entstanden ist.

Abrechnung

Nach der Kiindigung und Leistungsstandfeststellung ist der AN verpflichtet, die bis
zur Kiindigung erbrachten Leistungen innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der
einvernehmlichen oder vom Gutachter erstellten Leistungsfeststellung nach den
MaBgabe dieses Vertrags abzurechnen. Reicht der AN eine priifbare Rechnung
innerhalb dieser Frist nicht ein und hat EXYTE ihm eine angemessene Frist zur
Abrechnung der Leistung gesetzt, so ist EXYTE berechtigt die priifbare Rechnung
auf Kosten des AN selbst aufzustellen oder durch einen Dritten aufstellen zu
lassen.

Besondere Bedingungen Bauleistungen (BBB)
(Stand: November 2025)
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