交 渉 状 況 調 書

価格交渉方式

（調 査 ・ 設 計 名）　（改修）高速都心環状線（日本橋区間）等地下埋設物調整業務（２０２６年度）

（交 渉 開 始 日）　2026年 3月 4日

（契 約 締 結 日）　2026年 3月26日

（交 渉 場 所）　首都高速道路株式会社　更新・建設局　第1会議室

（単位 ： 円）

業　者　名	交渉基礎価格	合意金額	備考
東電タウンプランニング（株）	47,500,000	47,500,000	決　定

（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

注）本方式は、予定価格を設定した見積合わせを実施しておりません。契約予定者が算出した金額（交渉基礎価格）について交渉を行い、合意した金額が合意金額となります。
なお、交渉基礎価格は当社基準に照らして妥当であることから、合意金額と同額となっています。

契約の内容

契約年月日	2026年 3月 26日
契約業者名	東電タウンプランニング（株）
契約業者の住所	東京都港区海岸１－１１－１
業務の名称	（改修）高速都心環状線（日本橋区間）等地下埋設物調整業務（２０２６年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要	高速都心環状線（日本橋区間）等における地下埋設物の実施計画資料作成
工期（自）	2026年 4月 1日
工期（至）	2027年 5月 31日
契約金額	52,250,000 円（税込み）