
（ 工 事 名 ）      （修）上部工補強工事１−４０３

（入 札 日 時）        ２０２６年 ９月２９日 午後２時００分

配点 川田建設株式会社
JFEエンジニアリング株

式会社
株式会社横河ブリッジ

3.00 2.30 2.30 3.00

3.00 1.75 1.25 2.25

4.80 3.60 4.80 3.60

4.80 3.60 3.60 2.40

4.80 3.60 4.80 3.60

4.80 3.60 4.80 2.40

4.80 2.40 4.80 3.60

30.00 20.85 26.35 20.85技術評価点合計

技術評価点内訳書

（入 札 場 所）  首都高速道路株式会社 東京西局

評価項目

施工実績

表彰実績・CN取組

桁端部の狭隘空間に設置する補強部材の
取付精度確保のための三次元点群計測結
果を踏まえた設計上の工夫

技術提案書

円柱鋼橋脚に設置する円形補強部材の取
付精度確保のための製作上の工夫
増設横梁のベント支持からボルト本締め
完了時までの間の安全性向上に関する工
夫

塗替塗装の素地調整時及び打込みボルト
施工時における周辺環境への騒音対策に
関する工夫

工事期間中の一般車両への交通影響（街
路）を最小化する工夫


