
旭リボート（株）

神奈川県横浜市旭区川島町１７２３

（修）塗装改修工事３－４０３

神奈川県川崎市川崎区桜本町１丁目　他

鋼桁橋及びＲＣ橋脚の鋼板巻立て部の塗替塗装工、防水塗装工の施工

 工期（至） 2029年 3月 29日

 契約金額 961,400,000 円（税込み）

 工事場所

 工事種別 塗装工事

 工事概要

 工期（自） 2026年 12月 1日

契約の内容

 契約年月日 2026年 11月 6日

 契約業者名

 契約業者の住所

 工事の名称


