交 渉 状 況 調 書

価格交渉方式

（調 査 ・ 設 計 名）　（改修負）新京橋連結路シールドトンネル他工事資料作成

（交 渉 開 始 日）　2026年 10月 15日

（契 約 締 結 日）　2026年 10月 30日

（交 渉 場 所）　首都高速道路株式会社　更新・建設局　第 3 会議室

（単位 ： 円）

業　者　名	交渉基礎価格	合意金額	備考
首都高技術（株）	126,230,000	126,230,000	決　定

（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

注）本方式は、子会社との契約手続のため、予定価格を設定した見積合わせを実施しておりません。
契約予定者が算出した金額（交渉基礎価格）について交渉を行い、合意した金額が合意金額となります。
なお、交渉基礎価格は当社基準に照らして妥当であることから、合意金額と同額となっています。