交 渉 状 況 調 書

技術提案価格交渉方式（一者交渉タイプ）

（　工　事　名　）　（高改修）交通管制中央装置改修工事２０２６－１－１

（ 交 渉 開 始 日 ）　2026年 10月 16日

（ 契 約 締 結 日 ）　2026年 11月 10日

（ 交　渉　場　所 ）　首都高速道路株式会社　東京西局

（単位 ： 円）

業　者　名	交渉基礎価格	合意金額	備考
富士通（株）	1,288,000,000	1,270,000,000	決　定

（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

注）本方式は、予定価格を設定した見積合わせを実施しておりません。契約予定者が算出した金額（交渉基礎価格）について、技術提案を受けつつ交渉を行い、合意した金額が合意金額となります.

契約の内容

契約年月日	2026年 11月 10日
契約業者名	富士通（株）
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区大宮町１－５　ＪＲ川崎タワー
工事の名称	（高改修）交通管制中央装置改修工事２０２６－１－１
工事場所	東京都千代田区平河町２－１６－３他
工事種別	電気通信工事
工事概要	本工事は、交通管制設備の新規導入、出入口供用ならびに非常電話中央装置の老朽化に伴う交通管制中央装置およびＣＣＴＶ中央装置の改修を行うものである。
工期（自）	2026年 11月 11日
工期（至）	2029年 2月 27日
契約金額	1,397,000,000 円（税込み）